

BERITA ACARA
NEGOSIASI MANUAL DAN KLARIFIKASI HARGA TIMPANG
No. BA-NEGO MANUAL-25.0069695/PND970000/2025-S7

Pada hari ini, Selasa tanggal 15 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB/14.00 WITA, Fungsi Procurement, Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) – RPD Kalimantan dan **PT DELTA MEDIAN** telah melakukan Negosiasi Manual dan Klarifikasi Harga Timpang untuk Pekerjaan sebagai berikut:

Nama Pekerjaan : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Nomor RfX : 24.006969

Pokok-Pokok hasil Negosiasi dan Klarifikasi adalah sebagai berikut:

1. Hasil negosiasi adalah sebagai berikut :

Komponen	HPS/OE PT Pertamina Patra Niaga	PT DELTA MEDIAN	
		Harga Penawaran Awal	Hasil Negosiasi Manual
Total Pembulatan + Keuntungan & Risiko	Rp2.850.700.000,00	Rp2.547.000.000,00	Rp2.545.000.000,00

*Harga diatas belum termasuk PPN

2. **PT DELTA MEDIAN** menyatakan bahwa total harga penawaran hasil negosiasi manual sebagaimana hal tersebut diatas adalah final dan mencakup seluruh lingkup pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Tender, Dokumen Penawaran dan Dokumen Pemilihan Penyedia beserta seluruh lampiran-lampiran dan perubahan-perubahannya.
3. **PT DELTA MEDIAN** telah menyetujui Harga Timpang sebagaimana rincian terlampir.
 Ketentuan Harga Timpang adalah sebagai berikut :
- 1) Harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS/OE, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan hasil klarifikasi.
 - 2) Harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi Amandemen Kontrak atas volume pada harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS/OE.
4. **PT DELTA MEDIAN** agar menyampaikan Surat Penegasan Negosiasi, rincian harga hasil negosiasi (file pdf dan excel) dan Form A5 TKDN sesuai hasil negosiasi tanpa mengubah nilai komitmen TKDN berdasarkan Berita Acara ini paling lambat hari **Rabu tanggal 16 Juli 2025 Pukul 14.00 WIB/15.00 WITA** melalui *Discussion Forum* SAPP-SmartGEP.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Penyedia untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peserta Pemilihan

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PT Delta Median	RISKI TRI SETIYAWAN	DIREKTUR UTAMA	

Pertamina Patra Niaga Kalimantan

No	Fungsi	Nama	Tanda Tangan
1	Procurement Kalimantan	Rigga Widar Atmagi	
2	Procurement Kalimantan	Cahyaning Permata Dewi	
3	Wk. FPP- RPD Kalimantan	Tammasir	
4	Wk. FPP - RPD Kalimantan	Neysa Agitha Latasari	

UNDANGAN DAN DAFTAR HADIR MS-TEAM

UNDANGAN M – TEAM

Klarifikasi Harga Timpang - Pekerjaan Revitalisasi Bundwall di FT Pulau Pisau



Iwan
Required deltamedian
Optional Jannatul Arif, Rigga Widar Atmagi, Tammasiyir, Neysa Agitha Latahari, Procurement MOR VI

✓ Accept ? Tentative ✗ Decline ⌚ Propose New Time ⋮

Mon 14/07/2025 09:15

Surat_Keluar_152_PND970000_2025-S7.pdf
231 KB

15 July 2025 14:00-16:00 📍 Microsoft Teams Meeting

Terlampir Surat Area Manager Procurement Kalimantan No. 152/PND970000/2025-S7 Tanggal 14 Juli 2025 perihal- Pemberitahuan Hasil Negosiasi E-Auction- Pekerjaan Pekerjaan Revitalisasi Bundwall di FT Pulau Pisau.

Selanjutnya, kami mengundang Bapak/Ibu sekalian untuk dapat menghadiri Rapat Penjelasan Negosiasi e-Reverse Auc pekerjaan tersebut diatas yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa/ 14 Juli 2025
Pukul : 13.00 WIB /14.00 WITA s/d Selesai
Tempat : Online M-Teams

Catatan;

- Mohon dapat mempersiapkan **rincian harga penawaran dalam format Ms. Excel** untuk memudahkan proses Klarifikasi Harga Timpang
- Apabila yang hadir bukan Pimpinan Penyedia, maka kepada yang mewakili perusahaannya wajib melampirkan surat kuasa khusus dilampiri dengan scan kartu identitas (KTP/SIM/Passport/Identitas lainnya) pemberi dan penerima kuasa yang telah ditandatangani secara Elektronik dan terdaftar pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia (PSrE) Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Klarifikasi Harga Timpang - Pekerjaan Revitalisasi Bund...
External
Join
16
🔍
📄
⋮

Riski Tri Setiyawan (External) was invited to the meeting.

14:04 Iwan started recording to the cloud

PT ABC
Nama :
Alamat Email :
Setuju Dengan Berita Acara Negosiasi Manual dan Klarifikasi Harga Timpang tersebut.

14:31

Riski Tri Setiyawan (External) 14:32

PT DELTA MEDIAN
Nama : Riski Tri Setiyawan
Alamat Email : deltamedian@yahoo.com
Setuju Dengan Berita Acara Negosiasi Manual dan Klarifikasi Harga Timpang tersebut.

14:34 Meeting ended: 42m 6s

Klarifikasi Harga Timpang - Pekerjaan Revitalisasi Bundwall ...
15 July 2025 14:00 - 16:00

View recap

Content

DAFTAR HADIR PERSERTA / TIME SHEET

Klarifikasi Harga Timpang - Pekerjaan Revitalisasi Bundwall di FT Pulau Pisau

12:32

Chat People Rate React View Notes Rooms Apps More

Camera Mic Share Leave

I

Iwan

S

Cahyaning Permata Dewi

S

Suryana (Unverified)

RS

Riski Tri Setiyawan (External)

T

Tammasiyir

NL

Neysa Agitha Latahari

Type here to search

1. Summary						
Meeting title	Klarifikasi Harga Timpang - Pekerjaan Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau					
Attended participants	6					
Start time	7/15/25, 1:52:29 PM					
End time	7/15/25, 2:34:35 PM					
Meeting duration	42m 5s					
Average attendance time	37m 12s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Durat	Email	Participant ID (UPN)	Role
Iwan	7/15/25, 1:52:32 PM	7/15/25, 2:34:35 PM	42m 2s	mk.iwan@mitrakerja.pe	mk.iwan@pertamina.com	Organizer
Tammasyir	7/15/25, 1:53:16 PM	7/15/25, 2:34:24 PM	33m 7s	tammasyir@pertamina.	tammasyir@pertamina.com	Presenter
Cahyaning Permata Dewi	7/15/25, 1:53:32 PM	7/15/25, 2:34:27 PM	40m 54s	cahyaning@pertamina.	cahyaning@pertamina.com	Presenter
Sonviana (Unverified)	7/15/25, 1:55:18 PM	7/15/25, 2:34:35 PM	39m 16s			Presenter
Riski Tri Setiyawan	7/15/25, 1:58:41 PM	7/15/25, 2:34:35 PM	35m 53s			Presenter
Neysa Agitha Latasari	7/15/25, 2:02:27 PM	7/15/25, 2:34:25 PM	31m 58s	neysa.latasari@pertam	neysa.latasari@pertamina.com	Presenter

ABI NBD 2025		OWNER ESTIMATE				Estimate Rev.		0				
		PT. PERTAMINA PATRA NIAGA - DIREKTORAT COMMERCIAL & TRADING / PEMASARAN REGIONAL				Tanggal		22 Juli 2025				
		REGIONAL KALIMANTAN - REL. & PROJECT DEV. KALIMANTAN						Penawaran E-Auction				
		REVITALISASI BUNDWALL DI FT PULANG PISAU										
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA		HARGA SATUAN		Harga Timpang		JUMLAH HARGA	
			MATERIAL	JASA	MATERIAL	JASA	MATERIAL	JASA	MATERIAL	JASA	MATERIAL	JASA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Mobilisasi dan Demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja	1,00 Ls	-		-		-		34.000.000,00			34.000.000,00
2	Direksi Keet uk. 4 x 3 m	1,00 Ls	-	7.538.676,28		7.538.676,28		9.000.000,00		19,38%		9.000.000,00
3	Project Management	1,00 Ls	-	214.147.937,71		214.147.937,71		239.275.000,00		11,73%		239.275.000,00
	- Project Manager, Site Manager, Tenaga Ahli, Tenaga Terampil dan Safety Man											
	- Survey Lapangan											
	- Perhitungan dan Verifikasi Desain (Detailed Engineering Design)											
	- Dokumen HSSE (HSE Plan, PJA, WIP, FE dan laporan lainnya)											
	- Dokumen Konstruksi dan Quality Control (Progres Report, Prosedur, Inspection & Test Plan, Material Approval)											
	Shop drawing dan As-built drawing											
4	Sarana dan Fasilitas HSSE	1,00 Ls	-	69.869.595,92		69.869.595,92		90.000.000,00		28,81%		90.000.000,00
	- Medical Check-up (MCU) dan Daily Check-up (DCU)											
	- Alat Pelindung Diri (APD) standar sesuai Job Safety Analysis											
	- Rambu-Rambu HSSE (Safety Sign), Safety Line dan Spanduk Proyek											
	- Pengadaan Portable Gas Detector Multi Gas											
	- Sensor : Combustible (LEL), O2, CO, H2S											
	- Hazardous Clasification: Ex ia IIC T4											
	- Min. IP 68											
	- Listrik dan Air Kerja											
	- Fire Extinguisher/APAR dan Fire Blanket											
SUB JUMLAH I												372.275.000,00
II	PEKERJAAN SIPIL											
II.1	Pekerjaan Pembongkaran & Persiapan											
	II.1.1 Pembongkaran Bundwall & Tangga Eksisting	333,02 m3	51.614,65	294.421,42	17.188.496,70	98.046.999,66	120.000,00	480.000,00	132,49%	63,03%	39.961.901,99	159.847.607,95
	II.1.2 Pembuangan Bongkaran ke Tempat Pembuangan	333,02 m3	-		-	-		120.000,00				39.961.901,99
	II.1.3 Galian Tanah	381,44 m3	-		-	-		90.000,00				34.329.960,00
	II.1.4 Urugan Tanah Keras	51,47 m3	-		-	-	150.000,00	40.000,00			7.720.380,00	2.058.768,00
	II.1.5 Urugan Pasir; 10 cm	85,78 m3	198.298		17.010.382,26	-	300.000,00	40.000,00	51,29%		25.734.600,00	3.431.280,00
	II.1.6 Beton Lantai Kerja K-125; 5 cm	42,89 m3			-	-	1.440.000,00	200.000,00			61.763.040,00	8.578.200,00
	II.1.7 Wrapping pipa 2 layer (inner & outer wrap), termasuk primer coating pipa											
	1 Wrapping Perpipaan ukuran 3"	40,00 m			-	-	35.000,00	7.000,00			1.400.000,00	280.000,00
	2 Wrapping Perpipaan ukuran 4"	20,00 m			-	-	50.000,00	10.000,00			1.000.000,00	200.000,00
	3 Wrapping Perpipaan ukuran 6"	20,00 m			-	-	65.000,00	13.000,00			1.300.000,00	260.000,00
II.2	Pekerjaan Bundwall											
	II.2.1 Pasangan Batu Kali 1PC : 3 PP	693,14 m3			-	-	1.430.000,00	400.000,00			991.195.920,00	277.257.600,00
	II.2.2 Pembuatan Tangga Beton Menyebrangi Pipa											
	1 Beton K - 250	0,14 m3			-	-	1.950.000,00	400.000,00			280.113,60	57.459,20
	2 Tulangan	194,22 kg	17.482		3.395.264,30	-	35.000,00	2.000,00	100,21%		6.797.609,88	388.434,85
	3 Bekisting	1,75 m2			-	-	300.000,00	40.000,00			523.605,00	69.814,00
	4 Grill Grating Tangga Melewati Pipa tbl : 32 mm	0,70 m2			-	-	1.200.000,00	240.000,00			840.000,00	168.000,00
	II.2.3 Plesteran Bundwall 1 PC : 1 PP, tebal 15mm	1.243,81 m2			-	-	15.000,00	55.000,00			18.657.126,00	68.409.462,00
	II.2.4 Acian Halus	1.243,81 m2			-	-	5.000,00	45.000,00			6.219.042,00	55.971.378,00
	II.2.5 Grey Polyurethane Sealant Non Korosif Penambal Sekeliling Pipa, 2" Beyond Fillet, min thickness 30 mm	11,00 tube			-	-	110.000,00	20.000,00			1.210.000,00	220.000,00
II.3	Pekerjaan Tangga Baja di 4 Sisi Bundwall Menuju Tangki											
	II.3.1 Struktur Baja											
	1 Kolom Tangga UNP 100 x 50 x 5	83,09 kg	18.176,77		1.510.343,27	-	35.000,00	2.000,00	92,55%		2.908.217,76	166.183,87
	2 Balok Tangga UNP 100 x 50 x 5	124,64 kg	18.176,77		2.265.514,91	-	35.000,00	2.000,00	92,55%		4.362.326,64	249.275,81
	3 Struktur Tangga UNP 100 x 50 x 5	112,59 kg	18.176,77		2.046.447,10	-	35.000,00	2.000,00	92,55%		3.940.504,06	225.171,66
	4 Siku Uk 30 x 30	8,11 kg	18.176,77		147.333,65	-	35.000,00	2.000,00	92,55%		283.696,00	16.211,20
	II.3.2 Aksesoris Baja											
	1 Baseplate Tangga, t = 10 mm	50,24 kg	18.176,77		913.201,08	-	35.000,00	2.000,00	92,55%		1.758.400,00	100.480,00
	2 Endplate 6, t = 5 mm	6,59 kg	18.176,77		119.857,64	-	35.000,00	2.000,00	92,55%		230.790,00	13.188,00
	3 Anchor Bolt Type L	1,00 Ls			-	-	500.000,00	100.000,00			500.000,00	100.000,00
	4 Bolt & Nut	1,00 Ls	61.653,33		61.653,33	-	250.000,00	50.000,00	305,49%		250.000,00	50.000,00
	II.3.3 Struktur Pondasi											
	1 Galian Tanah	1,08 m3	-		-	-		90.000,00				97.200,00
	2 Pasir Urug 10 cm	0,14 m3	198.297,80		28.554,88	-	300.000,00	40.000,00	51,29%		43.200,00	5.760,00
	3 Lantai kerja 5 cm	0,07 m3			-	-	1.440.000,00	200.000,00			103.680,00	14.400,00
	4 Beton K-250	0,86 m3			-	-	1.950.000,00	400.000,00			1.684.800,00	345.600,00
	5 Tulangan	89,19 kg	17.481,77		1.559.184,64	-	35.000,00	2.000,00	100,21%		3.121.621,17	178.378,35
	6 Bekisting	2,88 m2			-	-	300.000,00	40.000,00			864.000,00	115.200,00
	II.3.4 Pekerjaan Lantai											
	1 Pekerjaan Grill Grating Tangga tbl : 32 mm	6,90 m2			-	-	1.200.000,00	240.000,00			8.282.400,00	1.656.480,00
	2 Clamp Grating c/w Bolt & Nut SS304	1,00 Ls			-	-	500.000,00	100.000,00			500.000,00	100.000,00
	3 Pekerjaan Railing Pagar Pipa Galvanis uk. Ø1,5"	73,84 m	97.399,80	25.150,07	7.192.001,07	1.857.081,50	500.000,00	80.000,00	413,35%	218,09%	36.920.000,00	5.907.200,00
	II.3.5 Pekerjaan Pengecatan Struktur Besi dan Railing (3 x Lapis)	24,99 m2	148.174,99		3.702.515,89	-	220.000,00	100.000,00	48,47%		5.497.240,00	2.498.745,46
	- Coating External Pipe/Structure, 3 layer total DFT min. 300 Micron											
	- High Build-High Solid Surface Tolerant Epoxy Primer Coat, DFT 125 µ incl thinner											

ABI NBD 2025		OWNER ESTIMATE				Estimate Rev.	0					
		PT. PERTAMINA PATRA NIAGA - DIREKTORAT COMMERCIAL & TRADING / PEMASARAN REGIONAL				Tanggal	22 Juli 2025					
		REGIONAL KALIMANTAN - REL. & PROJECT DEV. KALIMANTAN										
		REVITALISASI BUNDWALL DI FT PULANG PISAU										
						Penawaran E-Auction						
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA		HARGA SATUAN		Harga Timpang		JUMLAH HARGA	
			MATERIAL	JASA	MATERIAL	JASA	MATERIAL	JASA	MATERIAL	JASA	MATERIAL	JASA
	- High Build-High Solid Surface Tolerant Epoxy Second Coat, DFT 125 µ incl thinner											
	- Polyurethane Top Coat, DFT 50 µ incl thinner											
	SUB JUMLAH II										1.235.854.214,11	663.329.340,34
III	PEKERJAAN FINISHING											
1	Pembuatan As-Built Drawing (.dwg - .pdf), 3D Drawing, Reporting, & Dokumentasi Final (Hardcopy & File Softcopy)	1,00 Ls	-		-	-		4.000.000,00				4.000.000,00
2	Pekerjaan Verifikasi TKDN Proyek oleh Verifikator Independent	1,00 Ls	-		-	-		30.000.000,00				30.000.000,00
3	Pembersihan Seluruh Area Pekerjaan	1,00 Ls	-		-	-		10.000.000,00				10.000.000,00
	SUB JUMLAH III				-	-						44.000.000,00
	TOTAL SUB JUMLAH I s/d V				-	-					1.235.854.214,11	1.079.604.340,34
	TOTAL SUB JUMLAH					-						2.315.458.554,45
	KEUNTUNGAN & RISIKO Maks. 10%					-						231.545.855,45
	TOTAL + KEUNTUNGAN					-						2.547.004.409,90
	PEMBULATAN					Q						